



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Батумский морской порт»

М. Адылханов

**Протокол подведения итогов №15
заседания комиссии по закупкам.**

Дата: «09» июня 2020г.

Место проведения заседания комиссия по закупкам ООО «Батумский морской порт» (далее – Общество): Грузия, г. Батуми, ул. Баку 15.

На заседании комиссия по закупкам Общества (далее – комиссия) присутствовали:

Председатель:

С. Касымов - управляющий директор по экономике и финансам.

Зам. председателя:

Т. Ергалиев – управляющий директор по коммерции

Члены комиссии:

Е. Мейрембеков - управляющий директор по производству;
Т. Варшанидзе - операционный директор;
Г. Шакаршвили- главный инженер;
К. Палавандишвили - начальник юридического отдела;
М. Мгеладзе – главный бухгалтер;
Р. Туребаев - начальника отдела закупок и контрактов;

Секретарь комиссии:

Н. Абашидзе - аудитор по контрактам.

Отсутствовали:

Т. Варшанидзе - операционный директор;
М. Мгеладзе – главный бухгалтер;

Причина отсутствия: Отпуск.

Кворум для проведения заседания комиссии имеется.

**1. Работы по электрохимической защите шпунтовой стенки причала №1.**

Статья бюджета –Прочие расходы

.Сумма, выделенная по статье -200 тыс.долл.США без НДС.

Курс на 29.05.2020г.-3.17.

Оценка и сопоставление тендерных заявок на основании протокола вскрытия конвертов №7 от 29 мая 2020г.

№	Предоставленные документы	ООО «Альфа»	ООО «New construction»	ЧП «Щит»	ООО «Анкор»
1	Коммерческое предложение(Сметный расчет)	Соответствует тендер.док п.22.6	Соответствует тендер.док п.22.6	Не соответствует тендер.док п.22.6 (не представлен сметный расчет)	Соответствует тендер.док п.22.6
2	Подписанное техническое задание	Соответствует тендер.док. п.22.11	Соответствует тендер.док. п.22.11	Не соответствует тендер.док. п.22.11(не представлено подписанное техническое задание	Соответствует тендер.док. п.22.11
3	Заявка на участие в тендере	Соответствует тендер.док. п.22.1.	Соответствует тендер.док. п.22.1.	Не соответствует тендер.док. п.22.1.(не представлена заявка на участие в тендере	Соответствует тендер.док. п.22.1.
4	Выписка с налогового реестра	Соответствует тендер.док. п.22.4.	Соответствует тендер.док. п.22.4.	Соответствует тендер.док. п.22.4.	Соответствует тендер.док. п.22.4.
5	Регистрация плательщиком НДС	Соответствует тендер.док. п.22.4.	Соответствует тендер.док. п.22.4.	Соответствует тендер.док. п.22.4.	Соответствует тендер.док. п.22.4.
6	Соответствие техническому заданию	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (Нет специалиста по электрохим.защите и не представлена технология проведения работ)	Не соответствует (Нет специалиста по электрохим.защите и не представлена технология проведения работ)
7	Бюджет	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
8	Тендерная цена в долл.без НДС	143 902,32	135 083,41	-	195 000
9	Срок выполнения работ	Согласно тех.заданию	60 рабочих дней	-	3 месяца с момента оплаты аванса
10	Форма оплаты	30% аванс	30% аванс	-	30% аванс
11	Страна	Грузия	Грузия	Украина	Украина



Подведение итогов на основании оценки и сопоставления заявок.

- На основании вышеприведенного анализа и учитывая итоги проверки на соответствие техническому заданию комиссия в результате голосования решила:
- Отклонить тендерные заявки ЧП «Щит» и ООО «Анкор» в связи с несоответствием с техническому заданию и требованиям тендерной документации на основании нормативных правил организации и проведения закупок товаров, работ и услуг п. 7.7. «Оценка и сопоставление тендерных заявок» п.п.7.7.1 «Комиссия отклоняет тендерную заявку, если: данная тендерная заявка не отвечает требованиям тендерной документации;».
- Из двух оставшихся к рассмотрению тендерных заявок от ООО «Альфа» и ООО «New construction» признать победителем заявку от компании ООО «New construction» предложившей наименьшую цену.
- Инициатору закупа по статье КВЛ подготовить проект договора с ООО «New construction» на основании заявки на участие в тендере и коммерческого предложения(сметного расчета).
- Администратор программы - главный инженер Шакаришвили Г.
- Инициатор статьи - начальник отдела ОГИС Варшанидзе Э.

Председатель



С. Касымов

Зам. председателя



Т.Ергалиев

Члены комиссии



Е. Мейрембеков

Члены комиссии

/отпуск/

Т. Варшанидзе

Члены комиссии



Г. Шакаришвили

Члены комиссии

/отпуск/

М. Мгеладзе

Члены комиссии



Р. Туребаев

Члены комиссии



К. Палавандишвили

Секретарь



Н. Абашидзе