



**УТВЕРЖДАЮ:**

**И.о генерального директора  
ООО «Батумский морской порт»**

**Е. Мейрембеков**

**Протокол подведения итогов №16  
заседания комиссии по закупкам.**

**Дата: «17» июля 2019г.**

Место проведения заседания комиссия по закупкам ООО «Батумский морской порт» (далее – Общество): Грузия, г. Батуми, ул. Баку 15.

На заседании комиссия по закупкам Общества (далее – комиссия) присутствовали:

**Председатель:**

Н. Нурканов – управляющий директор по экономике и финансам.

**Зам. председателя:**

И. Мукатов - управляющий директор по коммерции;

**Члены комиссии:**

Т. Варшанидзе - операционный директор;  
Г. Шакаришвили – главный инженер;  
М. Мгеладзе – главный бухгалтер;

**Секретарь комиссии:**

М. Мамутова – специалист по закупкам отдела закупок и контрактов.

Отсутствовал: К. Палавандишвили – начальник юридического отдела;

Причина отсутствия – командировка.

Отсутствовал: Р. Туребаев – начальника отдела закупок и контрактов;

Причина отсутствия – командировка.

Кворум для проведения заседания комиссии имеется.



## 1. Проведение работ по капитальному ремонту причала №1 ООО «Батумский морской порт».

Статья бюджета – прочие расходы от неосновной деятельности.

Анализ на соответствие тендерной документации.

№	Предоставленные документы	ООО «Abrisi»	ООО «ERTI»
1	Коммерческое предложение	соответствует	соответствует
2	Подписанное техническое задание	соответствует	соответствует
3	Заявка на участие в тендере	соответствует	соответствует
4	Выписка с налогового реестра	соответствует	соответствует
5	Справка о регистрации плательщиком НДС	соответствует	соответствует
6	Справка об отсутствии задолженности	соответствует	соответствует

Контрагент	Страна	Тендерная цена (без учета НДС)	Сроки выполнения	Форма оплаты
ООО «Abrisi»	Грузия	177484,73 дол. США	40 календарных дней	Без предоплаты, поэтапно на основании актов выполненных работ
ООО «ERTI»	Грузия	103656 дол. США	90 календарных дней	Предоплата 30%, остаток поэтапно, на основании актов выполненных работ

Комиссия в результате голосования решила:

Признать тендер состоявшимся на основании нормативных правил организации и проведения закупок товаров, работ и услуг НД № Q2-10-10-030 Ревизия:3 от 29.12.2016 г. «п.7.7 Оценка и сопоставление тендерных заявок п.п. 7.7.8 Комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, не отклоненные Комиссией, отвечающие квалификационным техническим требованиям, и определяет выигравшую тендерную заявку по наименьшей цене и в соответствии со следующими критериями оценки потенциальных поставщиков», служебной записки технического отдела и технического заключения.

На основании вышеуказанных правил и ознакомившись с информацией, Комиссия в результате голосования решила:

- Подготовить проект договора с ООО «ERTI» в течение 10 (десяти) рабочих дней на проведение работ по капитальному ремонту причала №1 ООО «Батумский морской порт» по цене 103656 дол. США без учета НДС. Срок выполнения работ 90 календарных дней. Форма оплаты - предоплата 30%, остаток поэтапно, на основании актов выполненных работ.
- Администратор программы главный инженер Г. Шакаришвили.



## 2. Проведение работ по капитальному ремонту причала №8 ООО «Батумский морской порт».

Статья бюджета КВЛ – ремонт причалов.

Анализ на соответствие тендерной документации.

№	Предоставленные документы	ООО «Abrisi»	ООО «ERTI»
1	Коммерческое предложение	соответствует	соответствует
2	Подписанное техническое задание	соответствует	соответствует
3	Заявка на участие в тендере	соответствует	соответствует
4	Выписка с налогового реестра	соответствует	соответствует
5	Справка о регистрации плательщиком НДС	соответствует	соответствует
6	Справка об отсутствии задолженности	соответствует	соответствует

Контрагент	Страна	Тендерная цена (без учета НДС)	Сроки выполнения	Форма оплаты
ООО «Abrisi»	Грузия	297290,60 дол. США	40 календарных дней	Без предоплаты, поэтапно на основании актов выполненных работ
ООО «ERTI»	Грузия	281293,52 дол. США	90 календарных дней	Предоплата 30%, остаток поэтапно, на основании актов выполненных работ

Комиссия в результате голосования решила:


Признать тендер состоявшимся на основании нормативных правил организации и проведения закупок товаров, работ и услуг НД № Q2-10-10-030 Ревизия:3 от 29.12.2016 г. «п.7.7 Оценка и сопоставление тендерных заявок п.п. 7.7.8 Комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, не отклоненные Комиссией, отвечающие квалификационным техническим требованиям, и определяет выигравшую тендерную заявку по наименьшей цене и в соответствии со следующими критериями оценки потенциальных поставщиков», служебной записки технического отдела и технического заключения.

На основании вышеуказанных правил и ознакомившись с информацией, Комиссия в результате голосования решила:

- Подготовить проект договора с ООО «ERTI» в течение 10 (десяти) рабочих дней на проведение работ по капитальному ремонту причала №8 ООО «Батумский морской порт» по цене 281293,52 дол. США без учета НДС. Срок выполнения работ 90 календарных дней. Форма оплаты - предоплата 30%, остаток поэтапно, на основании актов выполненных работ.
- Администратор программы главный инженер Г. Шакаришвили.




**Председатель**




Н. Нурканов

**Зам. председателя**



И. Мукатов

**Члены комиссии**




Е. Мейрембеков

**Члены комиссии**




Т. Варшанидзе

**Члены комиссии**




Г. Шакаришвили

**Члены комиссии**



М. Мгеладзе

**Члены комиссии**

/командировка/  



Р. Туребаев

**Члены комиссии**

/командировка/  


К. Палавандишвили

**Секретарь**



М. Мамутова